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1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 

Název projektu  

Účel vytvoření studie 
proveditelnosti 

 

Zpracovatel  

Datum vypracování   

Přílohy1 
 

1. Pomocná tabulka s přehledem podlahových ploch v objektu   
a jejich využitím (dle přiloženého vzoru nebo podobná obsahující 
požadované údaje ve formátu xls.) 

2. Podrobný rozpočet projektu ve formátu xls. 
 

 
 

 

 
1 Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy.  
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE  

Předkladatel – příjemce dotace 

Obchodní jméno/název  
Typ organizace, sídlo  
IČ, DIČ 
Datum založení organizace 

 

Informace o vlastnické a ovládací 
struktuře žadatele 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

 

Kategorie podniku podle velikosti 
(malý, střední, velký)2 

Vyplňte počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční sumu rozvahy. Uveďte velikost podniku. 

Zkušenosti žadatele 
s provozováním DS3 (pokud 
nemá, jak bude řešeno) 

 

Zkušenosti žadatele s řízením 
investičních projektů (pokud 
nemá, jak bude řešeno) 

 

Zkušenosti žadatele 
s administrací veřejných zakázek 

 

 
2 Malé a střední podniky (MSP) jsou definovány v doporučení EU 2003/361 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou vymezeny mikropodniky jako podniky, které 
zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 milionů EUR, malé podniky zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž 
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Velký podnik zaměstnává více jak 250 osob a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
přesahuje50 milionů EUR. Územně samosprávné celky a státní podniky jsou považovány za „Velký podnik“. 
3 Dětská skupina 
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v hodnotě odpovídající 
projektovému záměru 

Plátce DPH (ano/ne)  

 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU 
Místo realizace projektu  
Okres 
Kraj 

 
 
 

Počet nově vytvořených DS  

Počet nově vytvořených míst 
v DS  

 

Cílová skupina Rodiče dětí předškolního věku, zejména do 3 let. 

Datum zahájení realizace 
projektu 

 

Datum ukončení realizace 
projektu 

 

Celkové způsobilé výdaje 
(jednotkové + reálné) 

 

Cíle a výsledky projektu  

 

Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu): 
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Úpravy objektu, respektive 
prostor (rekonstrukce), který/é 
nebyl/y užíván/y pro provoz DS 

 

 Stavební úpravy objektu, 
respektive prostor (rekonstrukce) 
vedoucí ke splnění energetických 
úspor 

 

Jiné (popište)  

4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU  

Zdůvodnění potřebnosti  

Zdůvodnění potřebnosti zřízení 
nové dětské skupiny (DS) v území 
a argumenty o způsobu zajištění 
využití vybudované kapacity 
v době udržitelnosti s ohledem na 
vývoj v obci (např. růst bytové 
výstavby) a záměry zařízení (např. 
přijímat děti z okolních obcí)  

 

Důvody, proč je problematika 
považována za prioritní v 
souvislosti s pandemií COVID-19 

 

Popis nulové (srovnávací) 
varianty = varianta v případě, že 
projekt nebude realizován. 
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5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

Popis výchozí situace, plánovaného konečného stavu, přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti 

Výchozí situace – popis stávající 
nevyhovující situace, kterou má 
projekt řešit, identifikace  
a kvantifikace konkrétních 
potřeb, návrh řešení vč. 
zdůvodnění zvoleného řešení4 

 

Plánovaný konečný stav – 
realizované stavby, technologie, 
zavedená opatření, zahájené 
provozy, předpokládané naplnění 
potřeb, které byly důvodem 
k předložení projektu 

 

Popis plánovaných přínosů 
obecného charakteru (např. 
vzdělanost, integrace, rovné 
příležitosti, zaměstnanost, životní 
prostředí, udržitelný rozvoj atp.);  
popis inovativnosti (je-li 
relevantní) 

 

Popis vlivu na horizontální 
principy (cíleně zaměřen, má 
pozitivní vliv, je neutrální): 

 

 
4 Uveďte zdůvodnění potřebnosti realizace investic: 

- zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení ve vztahu ke kapacitě a provozu dětské skupiny;  
- zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav; 
- zdůvodnění potřebnosti vybudování či úpravy objektů technického zázemí; 
- zdůvodnění potřebnosti nákupu nemovitostí; 
- zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení staveb. 
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- podpora rovných příležitostí  
a nediskriminace, 
- podpora rovnosti mezi muži  
a ženami, 
- udržitelný rozvoj 

Popis opatření ve vztahu k RED 
FLAGS 
- nenahrazování opakujících se 
výdajů státního rozpočtu 
- zamezení dvojímu financování 
- ochrana finančních zájmů Unie 
- zamezení střetu zájmů 

 

Popis opatření ve vztahu k DNSH 
(„významně nepoškozovat“) a 
implementace principů DNSH do 
zadávací dokumentace k 
veřejným zakázkám 

Žadatel popíše, jaká opatření budou provedena ve vztahu k jednotlivým cílům zásady DNSH 
(„významně nepoškozovat“).  

Žadatel popíše, že předkládaný projekt a jeho aktivity nepovedou k porušení žádného z cílů zásady 
DNSH. Dále popíše i konkrétní opatření, kterými budou dodrženy s ohledem na požadavky stanovené 
Výzvou a jejími pravidly. 

Žadatel s ohledem na realizaci projektu podrobně specifikuje všechna opatření, kterými přispívá k níže 
uvedeným cílům: 

a) Přizpůsobení se změně klimatu 

b) Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů;  

c) Přechod na oběhové hospodářství; 

d) Prevence a omezování znečištění; 

e) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

Podrobnější informace k naplňování jednotlivým cílům zásady DNSH lze nalézt v kap. 2.4 Specifických 
pravidel a v příloze č. 18 Obecných pravidel. 

Popis povinných informačních 
a propagačních nástrojů 
projektu 

Žadatel popíše, jaké prvky publicity byly pro projekt zvoleny (kap. 10 Obecných pravidel pro žadatele 
a příjemce). 
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Popis nezbytných povolovacích 
a schvalovacích řízení, které 
vyplývají z navrženého řešení 
(např. schvalování statutárním 
orgánem žadatele, vyřešení 
majetkoprávních vztahů, 
stavební řízení5) a dalších úkonů 
nezbytných k realizaci záměru 
(realizace výběrových řízení  
a výběr dodavatelů, zajištění 
expertních služeb atp.) 

 

Popis již realizovaných aktivit ke 
dni podání žádosti  
(např. stav řešení 
majetkoprávních vztahů, 
připravenost stavební 
dokumentace, dokumentace 
k ostatním aktivitám, 
dokumentace k zadávacím  
a výběrovým řízením, fáze 
realizace výběrového řízení  
a výběru dodavatele, stav 
povolovacích řízení, zahájení 
prací atp.) 

 

Popis plánovaných zadávacích 
řízení 
Pro každou jednotlivou VZ 
související s realizací 
energetických opatření uvést: 

 

 
5 Uveďte, zda se jedná o územní rozhodnutí, územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení, případně realizaci 
dle jiného územního/stavebního/ohlašovacího řízení, definovaného zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů nebo dle 
zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp. 
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- předmět, druh VZ, 
- předpokládanou hodnotu,  
- pokud je smlouva již uzavřena, 
pak název dodavatele, 
subdodavatele, adresu sídla, IČ, 
vlastnickou strukturu,6 smluvní 
cenu, odkaz na uveřejnění 
v registru smluv (pokud je 
povinné) 
  

 

 

Popis plánovaného využití a budoucího provozu 

Dětská skupina podle zákona č. 
247/2014 Sb., poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině – 
uveďte plánovanou kapacitu, 
popis budoucího provozu  
a případně další závažné 
informace. 

 

Společně využívané prostory (s 
dalšími typy služeb)7 
v budovaném/rekonstruovaném 
objektu – uveďte popis, využití, 
kapacitu, budoucí provoz, vliv na 
provoz dětské skupiny a případný 
vliv na řešené energetické 
úspory. 

 

 
6 U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.   
7 Vč. popisu prostor, je-li jejich vybudování součástí projektu, a kalkulace, jaký podíl z těchto provozů bude využíván DS  
a jaký podíl jinými provozy. 
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Další provozy a prostory  
v objektu, které nejsou součástí 
projektu (nebudou financovány 
z rozpočtu projektu) – uveďte 
popis, využití, kapacitu, budoucí 
provoz, vliv na provoz dětské 
skupiny 

 

 

 

Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu 

Prostory – objekty: 
Místo – obec; ulice; popisné 
nebo evidenční číslo8; vlastník; 
pokud objekt není ve vlastnictví 
žadatele, uveďte stav převodu 
vlastnických práv (např. smlouva 
o smlouvě budoucí); plánované 
úpravy v rámci projektu 
s ohledem na realizaci 
energetických úspor apod.) 

 

 

Časový harmonogram realizace dílčích aktivit včetně návazností a překryvů 

  
Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Popis, návaznost 

Realizace/administrace 
projektu 

   

 
8 Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná. 
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Sestavení 
projektového týmu, 
zajištění expertní 
pomoci 

   

Vypracování 
projektového záměru, 
schválení statutárním 
orgánem 

   

Zajištění práva stavby, 
pokud pozemek není 
ve vlastnictví nebo 
převod vlastnických 
práv 

   

Výběr projektanta  
a dalších specialistů 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
stavební povolení 

   

Stavební řízení – 
vydání stavebního 
povolení 

   

Příprava zadávací 
dokumentace pro 
výběr dodavatele 

   

Vyhlášení veřejné 
zakázky, výběr 
dodavatele 

   

Rekonstrukce  
a stavební úpravy 
stávajícího objektu 

   

Zabezpečení výstavby 
(technický dozor 
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investora, BOZP, 
autorský dozor, 

Ukončení a předání 
stavby, finanční 
ukončení, kolaudační 
řízení 

   

Pořízení vybavení    

Zápis DS do registru, 
uvedení do provozu 

   

Udržitelnost    

Jiné    

 

Členění na etapy dle stavebních objektů, dle finančních toků, příp. jiné členění 

 Datum zahájení Datum ukončení Práce/stavební objekty realizované v etapě, celkové náklady na etapu 

1. etapa    

2. etapa    

…    

6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Realizační tým projektu 
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Pozice  Pracovní náplň a odpovědnost člena týmu  
Doba zapojení, 

výše úvazku 

    

    

   

    

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU9  

Základní charakteristika stavebních úprav souvisejících s realizací energetických úspor – účel a kapacita, umístění, 
konstrukční a materiálové řešení, navržené technologické vybavení atd.  

  

  

 

Podlahové plochy a jejich využití celková plocha v m2 

podíl podlahové plochy 
užívaný DS 

podíl podlahové plochy 
neužívaný DS  

v m2 
v % z celkové 
plochy 

v m2 
v % z celkové 
plochy 

Vnitřní podlahová plocha nově budované DS      

 
9 Povinnou přílohou žádosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně projektová dokumentace 
odpovídající výše uvedenému vypracovaná dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
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Členění na stavební objekty a soubory (dle projektové dokumentace) – uveďte název; architektonické, konstrukční a 
materiálové řešení; zabudované technologie; náklady 

SO.01   

SO.02  

  

 

 

Popis splnění hygienických 
požadavků a požadavků na 
pracovní prostředí 

 

Popis splnění požadavků požární 
bezpečnosti 

 

Popis dopadů realizovaného 
projektu na životní prostředí10 

 

 

 Opatření zaměřená na energetickou účinnost 

Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace11 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory 
v % a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 

 

 
10 V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek. 
11 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov typu B podle Specifických pravidel; při hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty dosahující vyšší úspory; 
povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability dokládající prezentovanou úsporu. 
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(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ/rok) a snížení emisí CO2 (v 
t/rok) 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření  

8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 

Celkové výdaje na realizaci 
opatření (způsobilé  
i nezpůsobilé)  

 

Celkové způsobilé výdaje 
projektu 

Z toho:  

 

Výdaje spadající pod Jednotku 

(rozepište způsobem „jednotkový 
náklad“ x „kapacita DS“ = částka) 

 

Reálně vykazované výdaje  

• Výše podpory z RRF12 
 

- neinvestiční prostředky 
připadající na výši 
podpory z RRF 

 

 
12 Výše podpory z RRF představuje výši celkových způsobilých výdajů bez DPH. 
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- investiční prostředky 
připadající na výši 
podpory z RRF 

 

Celkové nezpůsobilé výdaje 
identifikované žadatelem  
- kromě vyčíslení uveďte i popis 

 

- z toho investiční  

- z toho neinvestiční  

Způsob stanovení 
rozpočtovaných cen – popište 
způsob, jakým byla stanovena 
rozpočtová cena, případně 
doložte přílohou 

A. Stanovení rozpočtovaných cen reálně vykazovaných výdajů dodávek, např. vybavení, a služeb 
plánovaných v projektu jako jsou vybavení potřebné pro realizaci energetických úspor, služby 
(např. autorský dozor atd.), dokumentace (např. studie proveditelnosti, projektová 
dokumentace atd.): 

 
1. Pokud ještě nebyla vysoutěžena VZ a cena vybavení, dodávek nebo služeb přesahuje 15 000 Kč 

bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že počet kusů stejného typu přesáhne 10 kusů a 
hodnota jedné takové věci přesáhne 7 000 Kč bez DPH, vyplní žadatel předpokládané ceny 
vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě informací získaných např.: 

• průzkumem trhu, oslovením minimálně 2 dodavatelů, 

• z ceníků volně dostupných na internetu (min. 2), 

• z realizovaných veřejných zakázek na stejné či obdobné plnění (žadatel uvede identifikaci 
zakázky, data uzavření smlouvy, předmět plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatel, 

• jiným vhodným způsobem, 

• doloženým znaleckým posudkem, který není starší šesti měsíců před datem registrace žádosti 
o podporu. 

 
 
Tabulka 1 Stanovení cen do rozpočtu projektu 
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Číslo 
podkladu 

Podklad 
ze dne 

Zdroj 
informací 

1) 

Cena bez 
DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 2) 

Číslo VZ 
/ hash 
VZ č. 3) 

Plánované 
/ skutečné 

datum 
zahájení 

VZ 

1        

2    

 
1) Název dodavatele, webová adresa ceníku, jméno experta, … 
2) Průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob. 
3) Pokud je relevantní. 
 
 
Žadatel připojí komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu. Pokud žadatel nezvolí nejnižší 
nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem registrace žádosti o 
podporu. Ceníky dostupné na internetu splňují podmínku 6 měsíců platnosti. 
 

B. Stanovení rozpočtovaných cen jednotlivých celků zjednodušeného stavebního rozpočtu 
Pokud ještě nebyla vysoutěžena zakázka na stavební práce u energetických úspor, žadatel 
dokládá zjednodušený rozpočet stavebních prací, kde jsou položky agregovány. Pro 
zhodnocení 3E rozpočtu žadatel odůvodní způsob stanovení ceny za agregovaný celek: 

  

Název 
agregované 

položky 

Princip 
stanovení 

ceny 1) 

Zdroj 
informací 

2) 

Cena 
bez DPH 

Použitá 
cena do 
rozpočtu 

Číslo VZ 
/ hash 
VZ č. 3) 

Plánované 
/ skutečné 

datum 
zahájení 

VZ 

       

  
1) Průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob. 
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2) Název dodavatele, webová adresa ceníku, jméno experta… 
3) Pokud je relevantní 

 

Finanční krytí výdajů projektu – 
popište, jakým způsobem bude 
zajištěno průběžné financování 
výdajů projektu při ex-post 
proplácení výdajů ze strany 
poskytovatele dotace. 

 

 

 

Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti  Kč % 

celkové výdaje na projekt (způsobilé i nezpůsobilé)  - 

z toho celkové způsobilé výdaje:  100 % 

- z toho celkové způsobilé výdaje spadající pod Jednotku   

- z toho celkové způsobilé výdaje spadající pod Reálné 
vykazování 

  

z toho nezpůsobilé výdaje  - 

 

 

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 

Položka investičního majetku 
Doba 
životnosti 

Měsíc 
dodávky/ukončení  

Způsob pořízení 
Celková cena 
pořízení  
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Plán neinvestičních výdajů v realizační fázi projektu 

Popis výdaje 
Měsíc 
dodávky/etapa 

Způsob pořízení Cena pořízení 

    

    

    

 

Přehled finančních zdrojů pro projekt 

 Celková výše 
z toho 
investiční 

z toho 
neinvestiční Využitelné od Využitelné do Podmínky 

Příspěvek unie13       

Prostředky ze 
státního rozpočtu 

      

 
13 Celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH. 
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Prostředky 
z rozpočtu kraje 

      

Prostředky 
z rozpočtu obce 

      

Jiné veřejné 
finanční prostředky 

      

Soukromé zdroje       

Úvěry       

Jiné       

 

Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu (zdroje žadatele) 

majetek movitý  

majetek nemovitý  

majetek nehmotný  

9. VÝSTUPY PROJEKTU 
 

Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

 

výstupy projektu; 
 

Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, počet 
kapacitních míst, věk dětí, plánovaný počet klientů (rodičů) služby, plánované datum zahájení provozu. 
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průkazné doložení a termín 
splnění cílů projektu a indikátorů. 
 

 

Indikátory: 
stanovení počáteční a cílové 
hodnoty indikátorů;  
popis indikátorů a metody jejich 
měření; 
vazba indikátorů na cíle projektu 
a podporované aktivity. 
 

 

 

Název indikátoru Výchozí 
hodnota 

Cílová hodnota Způsob výpočtu hodnot indikátoru 

Počet nově vytvořených míst v dětských 
skupinách. 

0   

Jiné energeticky účinné renovace 
dětských skupin, které v průměru 
nedosahují buď alespoň 30 % úspor 
primární energie, ani alespoň 30% snížení 
přímých a nepřímých emisí skleníkových 
plynů. 

0   

Snížení konečné spotřeby energie u 
podpořených subjektů 

0 Cílová hodnota 
není stanovena, 
žadatel vyplňuje 
údaj dle 
předpokládaného 
dosaženého 
snížení konečné 
spotřeby energie.  

Údaje žadatel čerpá z energetického posudku. 

Snížení emisí CO2 0 Cílová hodnota: 
Není stanovena. 
Žadatel vyplňuje 
údaj dle 

Údaje žadatel čerpá z energetického posudku. 
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předpokládaného 
dosaženého 
snížení emisí 
CO2. 

Úspora primární energie 0 Cílová hodnota: 
Není stanovena. 
Žadatel vyplňuje 
údaj dle 
předpokládané 
dosažené úspory 
primární energie.  

Údaje žadatel čerpá z energetického posudku. 

 

10. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK14 

Druh rizika a fáze projektu, ve 
které je možné riziko očekávat 

Závažnost  
(1 – nejnižší,  
až 5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
/četnost výskytu 
(1 téměř vyloučená, 
až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

   

Dodatečné změny požadavků 
investora 

   

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

   

Výběr nekvalitního dodavatele    

 
14 Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám. 
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Nedodržené termínu realizace    

Živelné pohromy    

Zvýšení cen vstupů    

Nekvalitní projektový tým    

Nedostatek materiálu na trhu    

    

Finanční rizika 

Neobdržení dotace    

Nedostatek finančních prostředků 
na předfinancování a v průběhu 
realizace projektu, neočekávané 
zvýšení cen v průběhu realizace 

   

Negativní cash flow v některém  
z období 

   

    

Právní rizika a rizika nedodržení podmínek 

Nedodržení pokynů pro zadávání 
VZ 

   

Nedodržení podmínek právního 
aktu 
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Nedodržení právních norem ČR, EU    

Nevyřešené vlastnické vztahy    

Porušení zákona o střetu zájmů    

Nedodržení principů DNSH    

Nedodržení opatření RED FLAGS    

    

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po službách 
nebo výrobcích 

   

Nedostupná kvalitní pracovní síla 
v době udržitelnosti 

   

Nenaplnění partnerských, 
dodavatelsko-odběratelských 
smluv 

   

Nedodržení monitorovacích 
indikátorů 

   

Nedostatek finančních prostředků 
v provozní fázi projektu 
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11. UDRŽITELNOST  
Popis zajištění udržitelnosti výstupů projektu – dětské skupiny a služeb kombinované infrastruktury, byla-li tato realizována 
– v provozní fázi (tzn. po ukončení realizace projektu, minimálně na dobu stanovenou právním aktem; podmínky podrobněji 
viz Specifická pravidla výzvy, kap. Udržitelnost) 
Institucionální hledisko 
(návaznost na externí prostředí, 
cíl a účel projektu i po jeho 
skončení) 

 

Provozní zajištění  

Zajištění trvalé účinnosti opatření 
na snižování energetické 
náročnosti 

 

Finanční zajištění  

Administrativní zajištění  

Majetkové vztahy   

Monitorování  

Předpokládaný další rozvoj  

12. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory 
• Pomocná tabulka s přehledem podlahových ploch v objektu a jejich využitím – vzor 
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• Podrobný strukturovaný rozpočet – vzor 


